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Halézat létesitési megallapodas

1. Szerz8dé6 felek adatai

1.1. Elosztoi engedélyes adatai

Eloszt6i engedélyes neve:

EMASZ Halézati Kft.

Cime:

3525 Miskolc, Dézsa Gy. u. 13.

Kapcsolattarté személy neve

Simon Endre Telefonsz.;

06-37-51-6116

Kapcsolattarté e-mail:

endre.simon@emasz.hu Fax szam:

06-37-51-6014

Kapcsolattartd cime:

Levélcim: 3501 Miskolc 1. Pf. 99,

Szamlavezet6 pénzintézet neve:

MKB Bank

Pénzintézeti szamlaszama:

10300002-10295610-49020012

Cégjegyzék szama:

05-09-013453

Addészama:

13804495-2-05

Statisztikai azonosité szama:

13804495-4013-113-05

1.2. Ilgényl6 adatai

igénybejelentd neve:

Bogacs Kdzség Onkormanyzat

Cime:

3412 Bogacs, Alkotmany at 9

Adészamalcégjegyzék szama:

15725802-2-05 /

Statisztikai azonosité szama:

15725802-8411-321-05

Kapcsolattarté személy neve: Erdés Balazsné Telefonsz.: |49/534-409
Kapcsolattarté e-mail cime: ado@bogacs.t-online.hu Telefax:

Szamlavezetd pénzintézet neve:

OTP Bank Nyrt

Pénzintézeti szamlaszama:

11734107-15348702-10010000

2, Szerzédés targya

Az Elosztdéi engedélyes vallalja, hogy a szerzédésben megnevezett felhasznalasi helyen az Igénylé altal

meghatarozott rendelkezésre allé teljesitmény biztos(tasanak eltfeltételeit az alabbi pontokban részletezett
mUszaki és gazdasagi feltételek mellett megteremti.

Jelen szerzédés keretében az Elosztdi engedélyes az Igénylé aital a 4. pontban megjelélt felhasznalasi
helyen a vételezésre vagy betaplalasra igényelt rendelkezésre 2ll6 teljesitmény igénybevételéhez sziikséges

halozatfejlesztést elvégzi az 5. pontban lévd dij ellenében.

3. A fejlesztés megvaldsitasanak hatarideje

Az Elosztéi engedélyes a rendelkezésre 2llas feltételeinek megteremtését
2017.08.31-ig

véllalja az alabbi feltételek egylttes teljesilése esetén:
* a jogerés hatésagi engedélyek legkesdbb 2017.05.20-ig az Elosztéi engedélyes

rendelkezésére allnak,

- illetékes dnkormanyzat a kbztertlet igénybevételére szélé6 megallapodast alairta,
+ Igénylé az 5. pontban irt 8sszeget az oft (rt Utemezés szerint megfizette,

+ Igényl6é a megfelelé mindségl és biztonsadgos munkavégzéshez szlkséges munkaterdletet
2017.05.30-ig az Elosztéi engedélyes részére atadta.
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4. A csatlakozas jellemz&i

Felhasznalasi hely megnevezése: Bogacs, Kékots dils hrsz: 6692 + 85 db Kiltertteti ingatian,

A vilamosenergia-igény részletezése:

Meglévo rendelkezésre éall6 teljesitmény:
0A

Igényelt teljesitmény:

1. csatlakozasi pont
hétvégi haz, 81 x (16) A, kisfeszUlltségll vételezésen
hétvégi haz, 4 x (32) A, kisfeszultségl vételezésen
hétvégi haz, 1 x (28) A, kisfeszuitségl vételezésen

A felhasznalasi hely villamosenergia-ellatasanak érdekében, - a Kiindulast ponttdl a csatlakozasi pontig -
kozceélu halézatéplitést kell végrehajtani az alabbiak szerint.

Szilikséges haldzatfellesztés:

Mez8kdvesd-Eger 20 kV-os szabadvezeték haldzat
33923, sz. oszlopa.

A kiindulasi ponton az oszlopot szikség szerint méretezett oszlopra kell cserélni. Az oszloprél fuggéleges
oszlopkapcsolon keresztUl a hrsz 2128 Fenyd Ut mentén a megévd 20 kV-os haldzatot a bel-, kulterOlet
hataraig ~ 260 m 20 kV-os kabeles halézattal kell meghosszabbitani.. Az Gjonnan létesitett 20 kV-os kabeles
haldzatot kilterlleten a hrsz 0109/11 és a hrsz 0124/310 kézuton tovabbhaladva a zartkerti dvezetben a hrsz
6601 és a hrsz 6610 Ut mentén, a hrsz 6610 utnak a hrsz 6602 ingatiannal kézés telekhataraig meg kell
hosszabbitani ~ 1600 m hosszban 20 kV-os szabadvezetékes halozattal ALD 50-es sodrony alkalmazdsa
mellett. A halézat végére kdztertleten (hrsz 6610) UjOTR-TPC 20/0,4 kV-os transzformator allomast kell
létesiteni 50 kVA-es trafoval. Az Ujonnan létesitett allomas biztosités oszlopkapcsoldirdl 1-1 db egymastol
villamosan fuggetlen kézcéll kisfesziltségli [égvezetékes halozatot kell léteslteni 3x95+25/95 AXKA kdtegelt
légvezetékkel az alabbiak szerint:

1. sz dramkor (52 db ingatlan):

A hrsz 6610 utrél kiindulva a zarkerti 6vezet DNY-i irany4ba majd a hrsz 6692 ingatlan szélében haladva, a
hrsz 6700, hrsz 6754, hrsz 6726 zartkerti utak mentén ~ 1600 m kézcéll kisfeszultségl légvezetékes
halézatot kell létesiteni. A kisfeszlltségl halézatrol a zartkerti dvezetben elszortan elhelyezkedé 52 db
fogyasztasi hely ellatasara igényt6l figgden 1 fazisu légvezetékes csatlakozot kell [étesiteni.

Kiindulasi pont (halézatépités kezdSpontja):

2. sz aramkér (34 db ingatlan):
A hrsz 6610 Utrél ki

Csatlakozési pont (tulajdoni hatar): Csatlakoz6 vezeték rendszerhasznal6 feldli
P J ’ végpontja/aramkétesi pontja
Csatlakozas mdédja: KIF elosztdi tulajdonu szabadvezetékes csatlakozo

Kisfesztiltségl [égvezetékes halozat tartdszerkezetén

Halézati leagazasi pont: lev6 Aramkatés

Alkalmazott dramiités elleni védelem: TN - nullazas (KIF)
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Az elosztdi tulajdont berendezés igényld terlletén torténd elhelyezésehez szikség szerint vezetékjog, illetve
hasznalati jog jogutddokra is kiterjed® hatalyu téritésmentes alapitasa és ingatlan-nyilvantartasi bejegyzése

szlikséges.
5. Dijfizetés
5.1 Csatlakozasi dfj

1. csatlakozasi pont

. Tervezett Rend'ele‘at . A
Egységar mennyiség ) szermt! Fizetendé dij
edvezmény

. Csatlakozasi alapdij 0 Ft
a |KIF alapdij 3600 FYA 1449 A 1449 A 0 Ft
Il.| |K6zcéll vezeték dij 7 287 000 Ft
b |KOF szabadvezeték létesités 4 200 Ft/m 1600 m 6 720 000 Ft
¢ |KIF szabadvezeték létesités 3600 Ft/m 2900 m 2900 m 0Ft
d ;Ca); ;ﬁ')dkébe' letesites (VET 178/J 4 200 Ft/m 260 m 125 m 567 000 Ft
Itl.| |Csatlakozévezeték dij 0 Ft
Netté csatlakozasi dij (1. + 1. + l.) 7 287 000 Ft
Csatlakozasi dfj (brutto) 9 254 490 Ft

A fizetendé dijak meghatarozasanal a rendszerhasznélét megilletd 7/2014. (1X.12.) MEKH rendelet
(tovabbiakban Rendelet) szerinti dijkedvezményeket figyelembe vettik és érvényesitésiik a fent feitlintetett

mennyiségekben megtortént.
5.2 Csatlakozasi dijfizetés litemezése

lgénylének a Rendelet alapjan szdmitott csatlakozasi dijat, az egyedi kedvezmények figyelembe vételével,

az alabbi Utemezésben kell megfizetnie:

1. fizetési Gtem: 925 449 .- Ft ( 728 700 ,- Ft + 27 % AFA), mely 2016.11.30 napjaig esedékes, és
ennek befizetése a tervezés és kivitelezés megkezdésének feltétele,

2. fizetési Utem: 8 329 041 .- Ft (6 558 300 ,- Ft + 27 % AFA), mely 2017.04.28 napjaig esedékes, és
ennek befizetése a tervezés és kivitelezés megkezdésének feltétele,

A kivitelezés befejezését kévetben az esetlegesen felmertld kilonbdzet az elszamolast kdvetd 15.
napon esedékes. Amennyiben az elszamolas eredményeképpen az Igénylének fizetési kdtelezettsége
keletkezne, annak igazolt megfizetése a felhasznalasi hely bekapcsolasanak feltétele.

Igénylének a fenti Otemezés szerint kell a csatlakozasi dijat az Elosztéi engedélyes MKB Bank
10300002-10295610-49020012 szamu bankszamlajara atutalassal vagy készpénz &tutaldsi megblzassal
megfizetnie, az Elosztdi engedélyes tovabbi kulén értesitése nelkul.
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5.3 Dijfizetés altalanos feltételei

Jelen szerz6dés szerinti fizetési kotelezettség akkor mindsul teljesitettnek, amikor az Igénylé altal fizetendd
Osszeg jovalrasra kerll az Elosztdi engedélyes fenti bankszamlajan.

Fizetéskor az atutalasi bizonylaton kérjik feltiintetni jelen szerzédés szamat!

A kivitelezés befejezését kovetden az Elosztéi engedélyes a kozvetlen elosztdhaldzati fejlesztésként
létesltett berendezések tényleges mennyisége (és/vagy kivitelezési értéke) alapjan etszamolast készit.
Amennyiben az elszamolas szerint az Igénybejelentdé altal fizetendd csatlakozéasi dij nagyobb, mint az
elézetesen megfizetett érték, akkor Igényld koteles a fennmarado részt az elszamolas kézhezvételét
kévetben 15 napon belul az Elosztéi engedélyes altal megkildétt elszamolds alapjan megfizetni. Az
elszamqlas soran az [génybejelentd terhére megallapitott fizetési kotelezettség nem teljesitése a 8.2.
pontban frt kévetkezmeényeket vonja maga utan.

Amennyiben az elszamolds szerint az Igénylé altal fizetendé csatlakozasi dij alacsonyabb, mint az
elézetesen megfizetett érték, akkor az Elosztéi engedélyes a kiilénbézetet kamatmentesen, az elszamolastol
szamitott 15 napon beltl visszautalja és a visszautalandé 6sszegrél jovalré szamlat allit ki és kuld meg
|génybejelentd részere.

Jelen megadllapodas keretében a megfizetett csatlakozasi dij fejében megvalésitott halézatfejlesztést
szerz6dé felek elfogadjak az igényelt teljesitmény mértékinek, amibdl kévetkezéen (jabb energia igény
kielégitése kizarélag tovabbi csatlakozasi dij megfizetésével lehetséges.

Amennyiben a jelen megéllapodas keretében a megfizetett csatlakozasi dij fejében megvalositott
halézatfejlesztés altal az Gzembe helyezést kdvetéen 10 éven belll Ujabb felhasznaloi igény kertl
kiszolgalasra, akkor az Igénylé a Rendelet alapjan a késébb befizetett csatlakozasi dljakbol visszatéritésre
tarthat igényt.

Elosztoi engedélyes a fizetendd kdzcélu halozat létesitési, és csatlakozdvezeték létesitési dij 5%-nal kisebb
mérték(i valtozgsardl kulon értesitést nem klld, az eltérés érvényesitése a kivitelezés befejezését kévets
elszamolasban térténik meg.

A szamlazas altalanos alapelvei:
+ A fizetendd 6sszeget a jelen szerz8dés hatalybalépését (12. pont) kévetéen a fenti idépontig az
Igénylé koteles az Elosztoi engedélyes 1. pontban megjeldlt bankszamlajara megfizetni.
+ A megfizetett csatlakozasi dijrél szamlat a pénzlgyi teljesitést kovetden allit ki az Elosztoi
engedélyes, amelyet a kiallitastol szamitott 5 napon belll kild meg az Igénylé altal megadott
levelezési cimre.,
« A szamla esedékességével, illetbleg a szamla benyuljtasanak teljesitettségével kapcsolatos
jogvitékban, valamint a fizetési kodtelezettség késedelmes teljesitése tekintetében a Ptk. szabalyai
értelemszer(en iranyadoak.

6. Felek jogai és kotelezettségei

6.1 lgényld kotelezettsége

Igénylé vallalja, hogy az 5. pontban részletezett csatlakozési dljat az ott irt utemezésben és idépontig
medgfizeti.

fgénylének a munka biztonsagos és megfeleld minéségben térténd elvégzéséhez szlkséges akadalymentes
munkatertletet a O pont (végleges terepszint) kijeldlésével a létesités megkezdésének feltételéli szabott
masodik fizetési ttem id6pontjaig kell biztositania. Amennyiben az Igénybejelentd a munkatertletet a 3.
pontban irt hataridéig nem tudja biztositani, arrél a munka megkezdésének feltételéll szabott fizetési
hatarid® lejartaig [rasban koteles értesiteni az Elosztdi engedélyest. Az idépont modositasarol jelen
szerzddés irasbeli modositasaban kell megallapodni.

6.2 Igényld joga

Az Igényld a csatlakozasi dfj 5. pont szerinti megfizetésével jogot szerez az altala igényelt rendelkezésre allo
teljesitmény igénybeveételére a csatlakozasi pont kiépitését kbvetden.

_4-
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Az Igényld a csatlakozasi pont kiépitése utan, hatalyos csatlakozési szerzédés birtokaban jogosuilt
villamosenergia-vasarlasi és haldézathasznalati szerzédést kotni, ami a jogszer( villamosenergia-felhasznalas
eldfeltétele.

6.3 Az elosztdi engedélyes

Az Elosztéi engedélyes jelen szerzédés szerinti halozatfejlesztés megvaldsitasara iranyuld kételezettsége
csak akkor és csak olyan mértékben all be, amilyen mértékben az Igényld a fizetési és egyéb szerzédéses
kotelezettségét teljesitette.

Az Elosztéi engedélyes kotelezettséget vallal arra, hogy halézatat és azok kiegészité rendszereit olyan
mértékben fejleszti, hogy az Igényld altal kért teljesitmény a meghatérozott felhasznalasi helyen és idében
rendelkezésre alljon, tovabba hogy az Igénylé e haldzatra az eléirasoknak megfeleléen csatlakozhasson.

A szerzbdés 3. pontjaban vallalt megvaldsitasi hataridék csak abban az esetben tarthatdk, ha az
Igénybejelentd jelen szerzédést 2016.09.30-ig, alalrva visszajuttatja az Elosztdi engedélyes részére,

Amennyiben a jogerds engedélyekkel rendelkezé tervek szerint megkezdett kivitelezés soran az Elosztéi
engedélyesnek fel nem réhatd ok miatt a csatlakozas kialakitasanak a joger6s engedélyekkel rendelkezd
tervek alapjan kalkulalt varhato kézcéll haldzat |étesités és/vagy csatlakozd vezeték létesités dija az 5. pont
szerint fizetendd értéket 5%-nal nagyobb mértékben meghaladja, Elosztéi engedélyes errdl értesitést kild az
Igénylé részére. Amennyiben 1gényls az értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon belil nem jelez vissza,
akkor Elosztoi engedélyes azt elfogadotinak tekinti.

6.4 Az elosztdi engedélyes joga

Amennyiben az Igényl6 az 5. pontban megjelolt fizetési kdtelezettségének az ott megjeldlt hataridéig nem
tesz eleget, Elosztdi engedélyes az esedékességi hatarid6 lejartat kévetd 15 napon belll fizetési felszoélitast
kald.

Amennyiben Igényld a fizetesi felszdlitas ellenére az esedékességtdl szamitott 30 napon belll fizetési
kdtelezettségét nem teljesiti, ugy Elosztéi engedélyes jogosult a szerzdédéstd| elalini.

Az Elosztéi engedélyes kizardlagos joga és kotelezettsége a teljesitéshez szikséges munka
megszervezése, a kivitelezéssel kapcsolatban utasitdsok adasa. Az Elosztéi engedélyes a teljesitéshez
jogosult harmadik személyt igénybe venni.

Elosztéi engedélyes a munka biztonsagos megkezdéséhez és megfeleld mindségben torténd elvégzéséhez
szikséges munkatertlet hidnya miatt a teljesitést megtagadhatja. A megfelelé munkaterlilet hianya miatti
teljesités megtagadas esetén Igényld koteles értesiteni Elosztdi engedélyest a megfelelé munkatertlet
rendelkezésre allasarol.

7. A szerzédés modositasa, megsziinése, megszintetése

Amennyiben e szerzédésben rogzitett csatlakozasi pontot, a rendelkezésre all6 teljesitményt vagy a
rendelkezésre allas feltételeit Igényld modositani kivanja, ugy jelen szerzédés irasbeli moédositasa
szllkséges a felek k6z6s megegyezésével.

Amennyiben a jogerés engedélyekkel rendelkezd tervek alapjan az Elosztéi engedélyesnek fel nem réhaté
ok miatt a csatlakozas kialakitasanak a vezetékjogi engedélyezésre beadott tervek alapjan kalkutalt varhatéd
kdzcéll halozat létesités és/vagy csatlakozd vezeték létesités dija az 5. pont szerint fizetendé értéket
meghaladja, a Felek jelen megallapodast modositjak a fizetend6 dsszeg és a fizetési Utemek tekintetében.

Abban az esetben, ha az Igényld az Eloszidéi engedélyes el6zd bekezdésben irt modositasi
kezdeményezésére 15 napon bellll frasban nem valaszol, Elosztéi engedélyes jogosult a szerz8déstdl elallni.

Szerz6db felek a szerzédést k6z6s megegyezéssel rasban barmikor médosithatjak.
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7.1. A Szerz6dés megsz(inése és megsziintetése

A szerzédést az [génylé 30 napos felmondasi idével barmikor [rasban felmondhatja, illetve a szerzédést felek
kézbs megegyezéssel barmikor megszintethetik.
A szerz6dés megsziinésének idépontjaig felmerult koltségekkel a Felek kdtelesek egymas felé elszamolni.

Amennyiben az Elosztéi engedélyes a teljesitéséhez szlikséges hatdsagi engedeélyt nem kapja meg és
emiatt a teljesités meghiusul, agy jelen szerz6dés hatalyat veszti, és az Elosztéi engedélyes az |gényld altal
az 5. pontban megfizetett 6sszeget kamatmentesen, a lehetetlentilés idépontjaig felmertlt kéltségeket (pld.
tervezés, adategyeztetés koéltségei) levonva visszafizetni kdteles. Ha a szerzédésben vallalt kételezettséget
az Elosztoi engedélyes a hatésagi engedélyek rendelkezésre allasanak hianya miatt, vagy a kézterlilet
igénybevételére kétendé megdllapodas alairasanak hianya miatt (amely neki fel nem rohaté okra
visszavezethetden kdvetezett be) nem tudja teljesiteni, ugy az Igényld a szerzédéssel kapcsolatos kodltségeit
és karat maga viseli.

Amennyiben az Igénylének felrohatd okbdl a teljesités meghitsul, Ugy a jelen szerzdédés hatalyat veszti, és
az elosztéi engedélyes az igénylé altal az 5. pontban megfizetett 6sszeget kamatmentesen, a lehetetlenllés
idépontjaig felmerult kéltségeket (pl. tervezés, adategyeztetés kdltségei) levonva, visszafizetni koételes.
Amennyiben a szerzédésben vallalt kotelezettséget az Igényld neki fel nem rohaté ok miatt nem tudja
teljesiteni, Ugy az a szerzédéssel kapcsclatos kéltségeit és karat maga viseli.

Amennyiben elosztéi engedelyes a megfelelé munkaterilet hianya, vagy késedelmes atadasa miatt tagadta
meg a teljesités megkezdését, és a megtagadastol szamitott 30 napon beldl Igénylé nem értesliti arrol, hogy
a terllet a munka megkezdésére alkalmas, Elosztdi engedélyes jogosult a szerzédéstdl elalini, és karanak
megtéritését kdvetelni.

Jelen szerzddest felek kdzds megegyezéssel barmikor megszintethetik, de a megsziinés id8pontjaig
elvégzett teljesitésekkel el kell szdmolniuk.

Amennyiben a szerzédés a jelen szerzédésben foglaltak szerint megsziintetésre keril és az emiatt felmertlt
karanak megtéritését az Eloszto igényli, azt az Igénylé kartalanitasként, altalanos forgalmi adéval novelten
koteles megfizetni.

Amennyiben a kivitelezés megkezdéseének feltételei az Igénylének felréhatéan, vagy az Elosztéi engedélyes
makodési korén kivil allé6 okbdl nem teljesulnének, az Elosztdi engedélyes a rendelkezésre 3allas
feltételeinek megteremtését a joger6s engedélyek rendelkezésre &llasa esetén jelen szerzédés
modos(tasaban irt idépontra vallalja.

8. Szerz8désszegés és jogkdvetkezményei
8.1 Szerzédésszegés az Elosztoi engedélyes részérdl

Az Eloszt6i engedelyes szerzddesszegést kdvet el, amennyiben neki felréhatéan nem valésitja meg a
halézatfejlesztést a 4. pontban szereplé mlszaki tartalommal a 3. pontban irt hataridére.

Az Elosztéi engedélyest nem terheli felelésség a szamara fel nem réhaté okokbél esetlegesen bekdvetkezd
hataridé csuszasok, igy ktlénosen:
+ Szerzbdés alalrdsanak csuszasa, amennyiben az, az lgénylének felréhatdéan kévetkezik be,
+ az 5. pontban Irt fizetési kotelezettség késedelmes teljesitése,
+ a munka biztonsagos megkezdéséhez és megfelelé mindségben térténd elvégzéséhez szlikséges
munkaterilet hianya miatti csuszas,
* hatésagi engedélyezési eljaras elhlizédasa,
+ a koztertlet igénybevételére kétendd megallapodas alafrasanak elhlzédasa amennyiben az az
Elosztéi engedélyesnek nem felrdhato,
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8.2 Szerzédésszeyés az Igényls részérdl

Az Igénylé szerz6désszegést kovet el
+ ha a csatlakozasi dijfizetési kotelezettségének nem, vagy késve tesz eleget,
« ha a munka biztonsdgos megkezdéséhez szikséges megfeleld munkatertletet az Elosztoi
engedélyesnek a szikséges munkavégzésrél szo6lé értesitésében megadott hatariddig nem biztositja,
« jelen szerzédésben foglalt egyéb kotelezettségeit az oft leirt hataridéig nem teljesiti.

lgénylé késedelmes fizetés esetén a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamatot koételes megfizetni az
Elosztdi engedélyes részére.

Az lgényldé tudomasul veszi, hogy az 5. pontban irt fizetési hataridék elmulasztasa a teljesités csuszasat
vonja maga utan. Amennyiben a késedelem a 30 napot meghaladja, az Elosztéi engedélyes jogosult jelen
szerzodéstdl elalini.

Abban az esetben, ha az Igényld az 5. pontban Irt, csatlakozasi dijra vonatkozo elszamolas eredményeként,
terhére jelentkezd fizetési kételezettség az elszamolasi értesitbében szerepld hataridéig nem fizeti meg, ugy
az Eloszt6i engedélyes a felhasznalasi hely bekapcsolasat a fizetési kételezettség teljesitéséig megtagadia,
és a késedelmes fizetés utédn keésedelmi kamatot szamit fel.

9. Kartérités, karfelszamitas

A felek a szerzédésszegeéssel okozott igazolt, kozvetlen kart kdtelesek a masik félnek a Ptk. szabdlyai szerint
megtériteni.

A szerz6désszegb fél mentestll a felelésség alél, ha bizonyltja, hogy a szerzédésszegést ellendrzési kdrén
kivll es8, a szerz8déskotés idépontjaban elére nem lathaté korlilmény okozta és nem volt elvarhaté, hogy a
koralményt elkerllje vagy a kart elharitsa. Nem kell a szerz6désszeg6 félnek megtériteni a karnak azt a
részét, amely abbdl szarmazott, hogy a masik fél a kar megelézése, elharitasa, illetéleg csdkkentése
érdekében nem Ugy jart el, ahogy az az adott helyzetben altalaban elvarhato.

Mentesilési okok lehetnek pl.: természeti katasztrofak, vagy emberi cselekmények kézul: haboru,
terrorcselekmény.

10. Vitas kérdések rendezése

A jelen Szerzédésbdl eredd vitas kérdéseket a Felek elsé sorban targyaldsos uton, egyeztetéssel probaljak
rendezni. Amennyiben az egyeztetés ésszer( idén beldl nem vezet eredményre, a Felek barmelyike jogosult
birésaghoz fordulni.

11. Egyéb rendelkezések
A felek kotelesek egyuttmikodni jelen szerzédés céljainak megvaldsitasa érdekében.

Az |gényl6 elfogadja, hogy az Elosztoi engedélyes, vagy megbizottja a teljesitéshez szikséges esetben és
mértékben a |gényl6 ingatlanara belépjen, ott a teljesitéshez szukséges munkalatokat végezzen. Az Igénylé
jelen szerz8dés alalrasaval beleegyezését adja ahhoz, hogy ingatlanan az Elosztoi engedélyes vezetékjogot,
hasznalati jogot térftésmentesen létesitsen, illetve gyakoroljon a jelen szerzédés teljesitéséhez szikséges
mértékben és ez az ingatlan-nyilvantartasba bejegyzésre keruljon.

Az Elosztdéi engedélyes illetve meghataimazottai az Igénylé ingatlandra a kozcéll halézati elemek
Gzemeltetése és karbantartasa céljabol beléphetnek, és azt hasznalhatjak, azzal a feltétellel, hogy ezzel a
targyi ingatlanon megvalosulé Iétesitmények miikddését a feltétlentl szikséges mértéket meghaladd maédon
nem akadalyozzak.

A jelen szerz8deés keretében biztositott forradsbo! megvaldsuld minden eszkéz, mint a kdzcéld elosztd haldzat
része teljes egészében az Elosztdi engedélyes tulajdonat képezi, azon Igénylé semmilyen tulajdonosi
jogosultsagot nem szerez.

A szerzddé felek régzitik, hogy a vis major idejével a szerzédés teljesitésének hatarideje automatikusan
meghosszabbodik.

Az elosztéi engedélyes az Igényld személyes adatait az informacios onrendelkezési jogrol és az
informacioszabadsagrél szolo 2011. évi CXIIl. Térvény rendelkezeseinek megfeleléen, a VET-ben és az
Elosztéi Uzletszabalyzatban részletezett médon kezeli.

-7-



EMASZ Halézati Kft.

\Szerzédés szama: HLM-3972/2016 |Ugyszém: 604256882

12. Zaré rendelkezések

A szerzédésben foglaltakat szerzéd® felek, elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot elfogadjak, és alalrasukkal megerdsitik.

Jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a villamos energiardl sz6l6 2007. évi LXXXVI. térvény
(VET), a Polgari Térvénykényvrdl szold 2013. évi V. torvény (Ptk.), a villamos energidrél sz6l6 2007. évi
LXXXVL. térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol szold 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet, a villamos
energia halozati csatlakozasi dijak meghatérozasanak szempontjairdl, a dijak elemeirél, mértékérél és
alkalmazasukrol szél6 7/2014. (IX.12.) MEKH rendelet eléirasai, az Ellatasi Szabalyzatok és az Elosztoi
engedélyes Uzletszabalyzataban foglaltak az iranyadoak.

Jelen szerz8dés a felek alalrasaval, az alalras napjan jon létre.
A szerzédés hatdlya a mindkét fél altal alairt szerz6désnek az Elosztéi engedélyes altal torténd atvétele
idépontjaban all be.

Gyongyds, 2018. szeptember 2. /Ey;qffu , 2016. %u,ff{(,ﬁ”ﬁf 4L,
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Elosztéi engedél
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